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Հ Ա Յ Տ
 
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների

 
	Ծրագրի անվանումը
	  ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Կապան քաղաքի փողոցների և բակերի հիմնանորոգում՝ Կապան քաղաքի Գ․ Նժդեհ փողոցի, 1-ին և 2-րդ նրբանցքների հիմնանորոգում, Կապան քաղաքի Ա․ Մանուկյանի արձանի և Կապան-Մոլի միջանկյալ հատվածի հիմնանորոգում, Կապան քաղաքի Դավիթ Բեկ փողոցի հիմնանորոգում, Կապան քաղաքի Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 11, 12, 13 շենքերի բակերի հիմնանորոգում, Կապան քաղաքի Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 15, 16, 17, 18, 19, 20 շենքերի բակերի հիմնանորոգում, Կապան քաղաքի Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 25Ա, 25Բ շենքերի բակերի հիմնանորոգում, Կապան քաղաքի Լեռնագործների փողոցի 3-րդ նրբանցքի հիմնանորոգում,Կապան քաղաքի Սպանդարյան փողոցի թիվ 6, 7 շենքերի բակերի հիմնանորոգում, Կապան քաղաքի Սպանդարյան փողոցի 4-րդ նրբանցքի հիմնանորոգում, Կապան քաղաքի Գր․ Արզումանյան փողոցի հիմնանորոգում, Կապան քաղաքի Գր․ Արզումանյան փողոցի 3-րդ նրբանցքի հիմնանորոգում, Կապան քաղաքի Հալիձոր թաղամասի բակային տարածքների հիմնանորոգում, Կապան քաղաքի Ավետիսյան փողոցի N 2, 4, 6, 28, 30, 32, 34 և Պապյան փողոցի N 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 և 26 շենքերի բակերի ասֆալտապատում, Կապան քաղաքի Երկաթուղայինների փողոցի թիվ 7, 9, 11, 13, 15 շենքերի բակերի հիմնանորոգում, Կապան քաղաքի Երկաթուղայինների փողոցի 3-րդ նրբանցքի  հիմնանորոգում և Կապան քաղաքի Մ․ Հարությունյան փողոցի թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 շենքերի բակերի և Շահումյան փողոցի թիվ 37, 38 շենքերի բակերի հիմնանորոգում

	Մարզ
	Սյունիքի մարզ

	Համայնքը /համայնքները
	Կապան /մարզկենտրոն/, գյուղական բնակավայրեր՝ Ագարակ, Աղվանի, Աճանան, Անտառաշատ, Առաջաձոր, Արծվանիկ, Գեղանուշ, Գոմարան, Դավիթ Բեկ, Եղեգ, Եղվարդ, Ըրկենենց, Խդրանց, Ծավ, Շիշկերտ, Կաղնուտ, Ձորաստան, Ճակատեն, Ներքին Խոտանան, Ներքին Հանդ, Նորաշենիկ, Շիկահող, Շրվենանց, Չափնի, Սևաքար, Սյունիք, Բարգուշատ, Դիցմայրի, Խորձոր, Սզնակ, Սրաշեն, Վանեք, Վարդավանք, Վերին Խոտանան, Տանձավեր, Տավրուս, Ուժանիս, Օխտար:

	Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից
	 301  կմ, 
Կապանը մարզկենտրոնն է

	Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը
	Համայնքի՝ 44 362 մարդ, 
Կապան քաղաք՝ 37 939 մարդ։

	Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր
	Համաձայն ՀՀ կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի           17-ի «ՀՀ սահմանամերձ համայնքների ցանկը հաստատելու մասին»  N 713 որոշման թիվ 1 հավելվածով հաստատված ցանկի` Կապան բնակավայրը հանդիսանում է սահմանամերձ:

	Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայր
	-

	Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն
	Այո
Կապան քաղաքային համայնքի գլխավոր հատակագիծը հաստատվել է 2006թ․ նոյեմբերի 30-ի N 1729-Ն ՀՀ Կառավարության որոշմամբ։ Իսկ 2015թ․  հոկտեմբերի 8-ին  Կապան համայնքի ավագանու N 68-Ա որոշմամբ հաստատվել են գլխավոր հատակագծում կատարված փոփոխությունները։ Կապան համայնքի ավագանին 2021 թվականի մարտի 17-ին հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք 1 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի Կապան համայնքի Ագարակ, Աղվանի, Աճանան, Անտառաշատ, Առաջաձոր, Արծվանիկ, Գեղանուշ, Գոմարան, Դավիթ Բեկ, Եղեգ, Եղվարդ, Ուժանիս, Խդրանց, Ծավ, Շիշկերտ, Կաղնուտ, Ձորաստան, Ճակատեն, Ներքին Խոտանան, Ներքին Հանդ, Նորաշենիկ, Շիկահող, Շրվենանց, Չափնի, Սևաքար, Սյունիք, Դիցմայրի, Խորձոր, Սզնակ, Բարգուշատ, Սրաշեն, Վանեք, Վարդավանք, Վերին Խոտանան, Տանձավեր, Տավրուս, Օխտար բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի նախագծերը /գոտևորման նախագծերը/ և Կապան քաղաքի գլխավոր հատակագծի լրամշակված տարբերակի նախագծերը /գոտևորման նախագծերը/ հաստատելու մասին թիվ 31-Ա որոշումը։

	Համայնքի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակ նշելով՝
- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,


- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,

- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,


- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ
	Կապան քաղաքի /բացառությամբ 1 թաղամաս/ ջրամատակարարումն իրականացվում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից։ Տվյալ թաղամասում բնակիչներն օգտվում են հենց բնակիչների կողմից իրենց առանձնատներ հասցված ջրամատակարարման համակարգից։ Կապան քաղաքի բնակչության գրեթե 100%-ի ջրամատակարարումն իրականացվում է շուրջօրյա։ 
Կապան քաղաքի ջրահեռացումը հիմնականում կենտրոնացված է,  իրականացվում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից, այսինքն համայնքի բնակչության ≈ 85 % օգտվում է կենտրոնացված ջրահեռացումից։ Ջրահեռացման համակարգը գտնվում է անմխիթար վիճակում, 2021թ դեկտեմբերից քաղաքում անց է կացվում նոր ջրահեռացման համակարգ։   



Կապան քաղաքի /բացառությամբ 3 թաղամաս/, Աճանան, Սյունիք և Սզնակ բնակավայրերի բնակչության կամ  համայնքի բնակչության 87,7%-ի համար ստեղծված են գազամատակարարումից օգտվելու պայմաններ։ 


 Կապան համայնքում ոռոգման համակարգից օգտվելու հնարավորություն առկա է դրա անհրաժեշտությունն ունեցող      23,2 % բնակչության մոտ։ Մնացած բնակչությունը աղբյուրից կամ գետից սեփական միջոցներով ոռոգման ջուր է անցկացրել։ 
Կապան համայնքում ոռոգման ենթակա գյուղատնտեսական /առանց արոտ, խոտհարք և այլ/ նշանակության հողերը կազմում են 4648,46 հա, որից փաստացի ոռոգվում են 490,7 հա, այսինքն՝ 10,56 %-ը։


Փողոցային լուսավորության համակարգ առկա է Կապան քաղաքի 98 % փողոցներում։ Կապան քաղաքի լուսավորությունը ամբողջությամբ LED լուսավորություն է։ 

	Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը
	 Կապան համայնքի Կապան քաղաքի փողոցներն ու թաղամասերը հիմնականում կառուցվել են նախորդ դարի        60-80-ական թվականներին։ Այդ փողոցների և թաղամասերի ճանապարհների, մայթերի և բակային հատվածների մի մասը երբեք կապիտալ նորոգման չի ենթարկվել, ըստ անհրաժեշտության իրականացվել են ընթացիկ նորոգման և փոսալցման աշխատանքներ։ Ժամանակի ընթացքում անձրևաջրերից և այլ արտաքին երևույթներից մայթերն ու բակերը քայքայվել, քանդվել և մաշվել են, ինչն առաջին հերթին մեծ դժվարություններ է ստեղծում տվյալ փողոցների և թաղամասերի բնակիչների համար։ Բացի ստեղծվող անհարմարություններից, մայթերի մի մասը նաև վտանգավոր է, քանի որ մայթի ասֆալտե ծածկը այնքան է քանդված, որ այդ հատվածով տեղաշարժվելը վտանգավոր է։ Իրավիճակն ավելի է լրջանում հատկապես անձրևների և ձյան ժամանակ, երբ այդ քարուքանդ հատվածները լցվում են ձյունով, ջրերով և ցեխով։  
Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել վերանորոգման, հիմնանորոգման, վերականգնման և բարեկարգման հետևյալ աշխատանքները՝
· ․ Նժդեհի փողոց, 1-ին և 2-րդ նրբանցքներ – 2,683 կմ, 
· Գր․ Արզումանյան փողոցի մի հատված – 0,520 կմ, 
· Դավիթ Բեկ թաղամասի մի հատված – 0,523 կմ, 
· Երկաթուղայինների փողոցի թիվ 7, 9, 11, 13, 15 շենքերի բակեր – 0,759 կմ, 
· Ա․ Մանուկյան արձանի և Կապան-Մոլի միջանկյալ հատված – 0,416 կմ, 
· Հալիձոր թաղամասի բակային տարածք – 0,333 կմ, 
· Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 11, 12, 13 շենքերի բակեր – 0,193 կմ, 
· Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 15, 16, 17, 18, 19, 20 շենքերի բակեր – 0,718 կմ, 
· Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 25Ա, 25 Բ շենքերի բակեր – 0,591 կմ,
· Սպանդարյան փողոցի 4-րդ նրբ – 0,239 կմ, 
· Գր․ Արզումանյան փողոցի 3-րդ նրբանցքի – 0,719 կմ, 
· Երկաթուղայինների փողոցի 3-րդ նրբանցք – 1,465 կմ, 
· Լեռնագործների փողոցի 3-ր նրբանցք – 0,702 կմ, 
· Մ․ Հարությունյան փողոցի թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 շենքերի բակեր – 1,439 կմ և Շահումյան փողոցի թիվ 37, 38 շենքերի բակեր – 0,131 կմ, 
· Սպանդարյան փողոցի թիվ 6, 7 շենքերի բակեր – 0,277 կմ, 
· Կապան քաղաքի Հ․ Ավետիսյան փողոցի 2, 4, 6, 28, 30, 32, 34 /մոտ 2000 քմ/  և Մ․ Պապյան 5-9, 15-20, 22, 24, 26 շենքերի բակեր /մոտ 3300 քմ/։ 

· Նժդեհի փողոց, 1-ին և 2-րդ նրբանցքներ – ճանապարհի կարգը 3-րդ կարգ, երթևեկամասերի ծածկի տեսակը – ա/բետոն, գրունտային, թաղամասը կառուցվել է 1970-ական թվականներին, ճանապարհները երբեք չեն հիմնանորոգովել, գտնվում է անմխիթար, քարուքանդ  վիճակում, թաղամասում առկա է 1 ուսումնական հաստատություն և 1 պատկերասրահ, քաղաքի այլ թաղամասերի հետ կապող միակ ճանապարհահատվածն է։  
· Գր․ Արզումանյան փողոցի մի հատված /հացի փուռի և Բեխ թաղամաս տանող ճանապարհի միջանկյալ հատված/ – ճանապարհի կարգը 3-րդ կարգ, երթևեկամասերի ծածկի տեսակը – ա/բետոն, թաղամասը կառուցվել է 1980-ական թվականներին, չի հիմնանորոգվել, գտնվում է անմխիթար վիճակում, հարևանությամբ առկա են հյուրանոցառեստորանային համալիրներ, հացի արտադրամաս, խանութներ։ Այլ թաղամասերի հետ կապող հիմնական ճանապարհահատվածն է։ 
· Դավիթ Բեկ թաղամասի մի հատված /Ռ․ Մինասյան փողոցի և Դավիթ Բեկ թաղամասի հատման տեղի և Դավիթ Բեկ թաղամասի թիվ 10 բնակելի շենքի միջանյալ հատված/– ճանապարհի կարգը 3-րդ կարգ, երթևեկամասերի ծածկի տեսակը – ա/բետոն, կառուցվել է 1970-ական թվականներին, երբեք չի հիմնանորոգվել, գտնվում է անմխիթար և քարուքանդ վիճակում, հարևանությամբ գործում են ուսումնական հաստատություններ, տնտեսական և այլ գործունեություն իրականացնող հիմնարկներ, մյուս թաղամասերի հետ կապող միակ ճանապարհն է։ 
· Երկաթուղայինների փողոցի թիվ 7, 9, 11, 13, 15 շենքերի բակեր – ճանապարհի կարգը 3-րդ կարգ, երթևեկամասերի ծածկի տեսակը – ա/բետոն, կառուցվել է 1970-ական թվականներին, գտնվում է անմխիթար վիճակում, թաղամասում առկա են խանութներ և այլ տնտեսական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններ։ 
· Ա․ Մանուկյան փողոցի մի հատված, կենտրոնական կամուրջ և Շահումյան փողոցի մի հատված /Ա․ Մանուկյան արձանի և Կապան-Մոլ առևտրի կենտրոնի դիմացի հրապարակի միջանկյալ հատված/  – ճանապարհի կարգը 3-րդ կարգ, երթևեկամասերի ծածկի տեսակը – ա/բետոն, կառուցվել է 1960-ական թվականներին, չի հիմնանորոգվել, քաղաքի կենտրոնական հատվածն է, գործում են բանկեր, հյուրանոցառեստորանային համալիր, տնտեսական և այլ գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններ։ 
· Հալիձոր թաղամասի բակային տարածք – ճանապարհի կարգը 3-րդ կարգ, երթևեկամասերի ծածկի տեսակը – ա/բետոն, գրունտային, կառուցվել է 1980-ական թվականներին, չի նորոգվել, գտնվում է անմխիթար վիճակում, թաղամասում առկա է նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն և խանութներ։ 
· Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 11, 12, 13 շենքերի բակեր, Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 15, 16, 17, 18, 19, 20 շենքերի բակեր և Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 25Ա և 25 Բ շենքերի բակեր և շենքեր տանող ճանապարհահատված – ճանապարհի կարգը 3-րդ կարգ, երթևեկամասերի ծածկի տեսակը – ա/բետոն, թիվ 25Ա և 25 Բ շենքերի հատված՝ նաև գրունտային, կառուցվել է 1960-ական թվականներին, չեն հիմնանորոգվել, գտնվում են անմխիթար և քարուքանդ վիճակում, այլ թաղամասերի հետ կապող միակ ճանապարհն է, հարևանությամբ առկա են ուսումնական, տնտեսական և այլ գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններ։ 
· Սպանդարյան փողոցի 4-րդ նրբանցք /Մ-2-ից մինչև Բարաբաթում թաղամաս տանող ճանապարհի սկզբնամաս/- ճանապարհի կարգը 3-րդ կարգ, երթևեկամասերի ծածկի տեսակը – ա/բետոն, կառուցվել է 70-ական թվականներին, չի հիմնոնորոգվել, այդ հատվածով է անցնում նաև Բարաբաթում թաղամաս տանող ճանապարհը, որտեղ առկա են ուսումնական հաստատություններ, ինչպես նաև քաղաքային գերեզմանատուն, այլ թաղամասերի հետ կապող միակ ճանապարհահատվածն է։ 
· Գր․ Արզումանյան փողոցի 3-րդ նրբանցք – ճանապարհի կարգը 3-րդ կարգ, երթևեկամասերի ծածկի տեսակը – ա/բետոն, գրունտային, կառուցվել է 1980-ական թվականներին, չի նորոգվել, գտնվում է անմխիթար և քարուքանդ վիճակում, այլ թաղամասերի հետ կապող միակ ճանապարհն է, հարևանությամբ առկա են խանութներ և զորամաս։ 
· Երկաթուղայինների փողոցի 3-րդ նրբանցք – ճանապարհի կարգը 3-րդ կարգ, երթևեկամասերի ծածկի տեսակը – ա/բետոն, գրունտային, կառուցվել է 1960-70-ական թվականներին, չի հիմնորոգվել, գտնվում է անմխիթար վիճակում, այլ թաղամասերի հետ կապող միակ ճանապարհն է։ 
· Լեռնագործների փողոցի 3-րդ նրբանցք – ճանապարհի կարգը 3-րդ կարգ, երթևեկամասերի ծածկի տեսակը – ա/բետոն, գրունտային, կառուցվել է 1960-ական թվականներին, չի նորոգվել, գտնվում է անմխիթար վիճակում, այլ թաղամասերի հետ կապող միակ ճանապարհն է։ 
· Մ․ Հարությունյան փողոցի թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 շենքերի բակեր և Շահումյան փողոցի թիվ 37, 38 շենքերի բակեր – ճանապարհի կարգը 3-րդ կարգ, երթևեկամասերի ծածկի տեսակը – ա/բետոն, կառուցվել է 1970-ական թվականներին, չի հիմնորոգովել, գտնվում է անմխիթար վիճակում, թաղամասում առկա են ուսումնական, տնտեսական և այլ գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններ։ 
· Սպանդարյան փողոցի թիվ 6, 7 շենքերի բակեր – ճանապարհի կարգը 3-րդ կարգ, երթևեկամասերի ծածկի տեսակը – ա/բետոն, կառուցվել է 1970-ական թվականներին, չի նորոգվել, գտնվում է անմխիթար վիճակում, թաղամասում առկա են հատուկ կրթահամալիր և խանութներ։ 
· Կապան քաղաքի Հ․ Ավետիսյան փողոցի 2, 4, 6, 28, 30, 32, 34   և Մ․ Պապյան 5-9, 15-20, 22, 24, 26 շենքերի բակեր – կառուցվել է 1960-1970-ական թվականներին, բակերի և մուտքերի երթևեկելի մասի պատվածքի ասֆալտբետոնե ծածկը մասնակի կամ լրիվ քայքայված է, կան ցանցավորված ճաքեր և փոսերով տեղամասեր։ Թաղամասում առկա են ուսումնական հաստատություններ, տնտեսական և այլ գործունեություն իրականացնող բազմաթիվ կազմակերպություններ։ 

	Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին
	Ծրագրի իրականացման արդյունքում կնորոգվեն Կապան համայնքի Կապան քաղաքի վերոնշյալ հատվածների ճանապարհները, մայթերն ու բակերը, որի արդյունքում կապահովվի ինչպես տվյալ տարածքի բնակիչների, այնպես էլ տվյալ տարածքում գտնվող հասարակական նշանակության օբյեկտներից օգտվող քաղաքացիների  անվտանգ և հարմարավետ  տեղաշարժը։ Ծրագրի իրականացումը դրական ազդեցություն կունենա տվյալ թաղամասերի 7144 բնակիչների համար։ Իրականացվող ծրագրի տարածքներում են գտնվում  թվով 6 մանկապարտեզ, 7 դպրոց /հանրակրթական, գեղարվեստի, երաժշտական դպրոցներ, մարզադպրոց/, պետական հիմնարկներ և հաստատություններ, ուժային կառույց, բանկեր, հյուրանոցներ, ռեստորաններ, 100-ից ավելի խանութներ, կրպակներ, ժամանցի վայրեր ու այլ տնտեսական գործունեություն ծավալող օբյեկտներ։ Ծրագրի իրականացումը դրական ազդեցություն կունենա վերոնշյալ հատվածներում տնտեսական գործունեություն ծավալող սուբյեկտների վրա և զգալի շարժ կապահովի նրանց համար։
Ծրագրի իրականացումը դրական ազդեցություն կունենա նաև հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց վրա, քանի որ նախատեսվում է թեքահարթակների կառուցում։
Բարեկարգ ճանապարհներ, փողոցներ և բակեր ունենալը համայնքի առաջնահերթություններից է։ 
Ծրագիրը համապատասխանում է համայնքի 2022-2026թթ զարգացման ծրագրին և Կապան համայնքի 2022 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանին։ Հնգամյա զարգացման ծրագրի, տարեկան աշխատանքային պլանի և սուբվենցիայի ծրագրերի հանրային քննարկմանն այն ներկայացվել է հանրությանը  և արժանացել դրական արձագանքի։

	Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները
	· Համապատասխան ուսումնասիրություններ, չափումներ, նախնական հաշվարկների կատարում,  տեխնիկական բնութագրերի կազմում, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում /կատարված է, 2021-2022 հունվար/:
· Նորոգման աշխատանքների համար  մրցույթի հայտարարում, արդյունքների ամփոփում, պայմանագրի կնքում /մինչև 2022 թվականի օգոստոս/: 
· Աշխատանքների իրականացում և ֆինանսավորում ըստ փուլերի /մինչև 2023 թվականի հուլիս/:

    Շինարարական աշխատանքներ և ծավալներ՝ 
· Գ․ Նժդեհի փողոց, 1-ին և 2-րդ նրբանցքներ – 2,683 կմ, 
· Գր․ Արզումանյան փողոցի մի հատված – 0,520 կմ, 
· Դավիթ Բեկ թաղամասի մի հատված – 0,523 կմ, 
· Երկաթուղայինների փողոցի թիվ 7, 9, 11, 13, 15 շենքերի բակեր – 0,759 կմ, 
· Ա․ Մանուկյան արձանի և Կապան-Մոլի միջանկյալ հատված – 0,416 կմ, 
· Հալիձոր թաղամասի բակային տարածք – 0,333 կմ, 
· Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 11, 12, 13 շենքերի բակեր – 0,193 կմ, 
· Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 15, 16, 17, 18, 19, 20 շենքերի բակեր – 0,718 կմ, 
· Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 25Ա, 25 Բ շենքերի բակեր – 0,591 կմ,
· Սպանդարյան փողոցի 4-րդ նրբ – 0,239 կմ, 
· Գր․ Արզումանյան փողոցի 3-րդ նրբանցքի – 0,719 կմ, 
· Երկաթուղայինների փողոցի 3-րդ նրբանցք – 1,465 կմ, 
· Լեռնագործների փողոցի 3-ր նրբանցք – 0,702 կմ, 
· Մ․ Հարությունյան փողոցի թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 շենքերի բակեր – 1,439 կմ և Շահումյան փողոցի թիվ 37, 38 շենքերի բակեր – 0,131 կմ, 
· Սպանդարյան փողոցի թիվ 6, 7 շենքերի բակեր – 0,277 կմ։

· Հողային պաստառի վերականգնում /վերակառուցում/, կառուցում,
· Հենապատերի վերականգնում /վերակառուցում/,  կառուցում,
· Ճանապարհային պատվածքի վերականգնում /վերակառուցում/,  կառուցում,
· Մայթերի վերականգնում /վերակառուցում/ կառուցում,
· Ջրահեռացման համակարգի վերականգնում /վերակառուցում/, կառուցում,
· Արհեստական կառուցվածքների վերականգնում /վերակառուցում/, կառուցում,
· Ճանապարհի կահավորում,
· Անվտանգության տարրերի, ինչպես նաև սև կետերի շտկման համար անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում,
· Ֆրեզով ասֆալտբետոնե ճանապարհի բանուկ մասի կտրում /նախատեսված է Գր. Արզումանյան փողոցի մի հատվածի /հացի փուռի և Բեխ տանող ճանապարհի միջանկյալ հատված/ ճանապարհահատվածի ասֆալտապատում,                       Ա. Մանուկյան փողոցի մի հատվածի, կենտրոնական կամրջի և Շահումյան փողոցի մի հատվածի /Ա.Մանուկյանի արձանի և Կապան-Մոլ առևտրի կենտրոնի դիմացի հրապարակի միջանկյալ հատված/ ճանապարհահատվածի ասֆալտապատում աշխատանքների համար/։
Ա․ Մանուկյան և Գր․ Արզումանյան փողոցներում նախատեսվում է գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի ֆրեզավորում, նորոգումներ, ա/բ մանրահատիկ հարթեցնող շերտի իրականացում և ա/բ մանրահատիկ նոր շետի տեղադրում։ Փողոցներում նաև նախատեսվում է մայթերի իրականացում՝ նոր բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրումով Գր․ Արզումանյան փողոցում ա/բ ծածկով, Ա․ Մանուկյան փողոցում սալապատ։ Ա․ Մանուկյան փողոցում նախատեսված է գոյություն ունեցող տեղաշարժված բազալտե եզրաքարերի ուղղում և տեղադրում։ Գր Արզումանյան փողոցում գոյություն ունեցող հենապատի նորոգում, քանդված հատվածում նոր հենապատի իրականացում։ 
Գ․ Նժդեհի փողոց, 1-ին և 2-րդ նրբանցքներ, Գր․ Արզումանյան փողոցի 3-րդ նրբանցք, Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 15, 16, 17, 18, 19, 20 շենքերի բակեր, Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 25Ա, 25 բ շենքերի բակերի փողոցներում առկա են սալապատ, ա/բետոնյա և բետոնյա ծածկ ունեցող հատվածներ, որոնք պահպանվում են որպես հիմք, որոնց վրա նախատեսվում է նորոգումներ, ա/բ մանրահատիկ հարթեցնող շերտի իրականացում և ա/բ մանրահատիկ 5սմ շերտի տեղադրում։ Մնացած հատվածներում և փողոցներում նախատեսվում է ավազակոպճային նախահիմքի և բիտումի տարածումով խճային շերտի իրականացում։ 
Նախատեսվում է մայթերի և կողնակների իրականացում։ 
Սպանդարյան փողոցի 4-րդ նրբանցքում նախատեսվում է ջրահեռացման ցանցի իրականացումը՝ 30x34 ե/բ վաքերի և 530 մմ մետաղական խողովակների տեղադրում։ 
Նախատեսվում է Հալիձոր թաղամասի թիվ 8, 12, 16 շենքերի մուտքերի աստիճանների ապամոնտաժում և նոր աստիճանների իրականացում և երեսպատում բազալտե սալիկներով։ 
Նախատեսվում է դիտահորերի ե/բ սալերի նիշերի ուղղում, որոշ սալերի փոխարինում նորով։ 
Կախված երկայնական թեքություններից նախատեսվում է իրականացնել 2 տեսակի պատվածք՝
1-ին տիպ՝
· Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ h-10սմ, 
· Խիճ բիտումի տարածումով /4,12 տ 1000մ2/, h-15սմ, 
· Խոշորահատիկ ա/բետոն h-6սմ, 
· Մանրահատիկ ա/բետոն հ-4սմ, 
2-րդ տիպ՝
· Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ հ-10 սմ, 
· Խիճ բիտումի տարածումով /4,12տ 1000մ2/, հ-15սմ
· Մանրահատիկ ա/բետոն հ-5 սմ
Հիմնանորոգվող ճանապարհը հատում է բազմաթիվ ուղիներ։ Հատող ուղիներում նախատեսվում է իրականացնել պատվածք։ Ուղիներում ճանապարհային պատվածքը նախատեսված է իրականացնել հետևյալ կառուցվածքով՝
· Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ հ-10 սմ, 
· Խիճ բիտումի տարածումով /4,12տ 1000մ2/, հ-15սմ
· Մանրահատիկ ա/բետոն հ-5 սմ
Հիմնանորոգվող ճանապարհի հատվածում նախատեսվում է իրականացնել կողնակներ։ Նախատեսվում էբնահողի հեռացում 15-20 սմ հաստությամբ և կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հ=10սմ։ 
Նժդեհի փողոցի և Նժդեհի փողոցի 1-ին, 2-րդ նրբանցքների ճանապարհներ
1. 8д IV գրունտի մշակում էքսկավատորով /0.65մ3/, բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 11,0կմ – 1978.2 մ3
2. Նույնը 10e IV գրունտի համար – 780.4 մ3
3. Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով – 7882.0 մ2
4. Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ – 7882.0 մ2
5. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000 մ2 – 6691.0 մ2
6. Տաք խոշորահատիկ ա/բետոն հ=6սմ – 1055.0 մ2
7. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=4սմ «Բ» տիպ - 1055.0 մ2
8. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 9087.0 մ2
9. Գոյություն ունեցող ծածկի փոշեզրկում – 3451.0 մ2
10.  Գոյություն ունեցող ծածկի բիտումապատում – 3451.0 մ2
11. Հարթեցնող շերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոն հմիջ=3սմ – 63.00տ
12. Կողնակների մաքրում բուսական շերտից բուլդոզերով 15-20սմ – 1191.0մ2
13. Ցամաքուրդային III գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 10.0 կմ-ից կողնակների իրականացման համար - 191.0մ3
14. Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով – 119.1 մ3
15. Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հ=10սմ - 1191.0մ2
16.  8д IV գրունտի մշակում էքսկավատորով /0.65մ3/, բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 11,0կմ – 77.50 մ3
17. Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ – 221.0մ²
18. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ² - 221.0մ²
19. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 221.00մ²
20. Գոյություն ունեցող ծածկի փոշեզրկում – 1036.0մ²
21. Գույություն ունեցող ծածկի բիտումապատում - 1036.0մ²
22. Հարթեցնող շերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոն հմիջ=3սմ – 10.00 տ
23.  Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=4սմ «Բ» տիպ - 1036.0մ²
24. Դիտահորերի սալերի ապամոնտաժում նիշը ուղղելուց հետո տեղադրում նույն տեղում – 10 հատ
25. Բետոնի քանդում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 11.0կմ – 2.2մ3
26.  Միաձույլ բետոն B-15 – 3.6մ3

Գր. Արզումանյան փողոցի մի հատված 520գծ.մ
1. Ա/բետոնե ծածկի կտրում սղոցով/երթևեկային մասում եզրաքարից 0.3մ հեռավորությամբ – 350.0գծմ
2. Եզրաքարից 0.3մ հեռավորությամբ ճանապարհային հագուստի /8д IV/ քանդում հմիջ=25սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 11.4կմ - 26.0մ3
3. Գոյություն ունեցող հին բազալտե եզրաքարի ապամոնտաժում, տեղափոխում լցակույտ մինչև 11.4կմ – 350.0գծմ
4. Գոյություն ունեցող մայթերի քայքայված ծածկի /8д IV/ քանդում հմիջ=10սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 11.4կմ – 55.0մ3
5. Խիճ հ=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 – 110.0մ2
6. Տաք խոշորահատիկ ա/բետոն հ=6սմ - 110.0մ2
7. Գոյություն ունեցող ծածկի ֆրեզավորում հմիջ=3սմ /հանձնում պատվիրատուին/ տեղափոխում մինչև 11.4կմ – 5512.0մ2
8. Փոսային նորոգում հ=3-5սմ – 550.0մ2
9. Հարթեցնող շերտ տաք խոշորահատիկ ա/բետոն հմիջ=3սմ – 100.0տ
10.  Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ – 5600.0մ2
11. Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ – 390գծ.մ
12. Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի – 21.45մ3
13. Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպճային շերտի իրականացում հ=10սմ – 15.60մ3
14. Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում հ=12սմ – 556.5մ2
15. Մանրահատիկ ասֆալտբետոն հ=3սմ /Դ տիպ/ - 556.5մ2
16. Գոյություն ունեցող ծածկի փոշեզրկում – 196.0մ2
17. Գոյություն ունեցող ծածկի բիտումապատում - 196.0մ2
18.  Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 196.0մ2
19. Դիտահորերի սալերի ապամոնտաժում նիշը ուղղելուց հետո տեղադրում նույն տեղում – 12 հատ
20. Բետոնի քանդում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 11.4կմ – 2.0մ3
21.  Միաձույլ բետոն B-15 – 3.0 մ3
22. Հենապատի 55գծ.մ երկարությամբ քայքայված հատվածի քանդում և մշակում էքսկավատորով /0.65մ3/, բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 11.4կմ հեռավորությամբ – 50.0մ3
23. Ավազակոպճային նախապատրաստման շերտ հ=10սմ – 4.4մ3
24. Հիմքի միաձույլ բետոն B20 F200 - 22 մ3
25.  Իրանի միաձույլ բետոն B20 F200 - 22 մ3
26. Հենապատի իրանի տեղամասում d=16մմ տրամագծով, I=25սմ խորությամբ անցքերի գայլիկոնում խարիսխների տեղադրման համար – 600 հատ, 150գծ.մ
27. Անցքերի մեջ պոլիմերցեմենտային շաղախի լցում և խարսխաձողերի տեղադրում ø 12մմ AIII – 160.0կգ ձողերի տեղադրելուց առաջ մաքրել ճնշված օդի միջոցով – 600 հատ, 0.84մ3
28.  Ամրանային ցանց Bp d=4մմ բջիջը 10x10սմ – 197մ2
29.  Բետոնացում ցեմենտավազային սվաղով հ=40-50մմ /աշխատանքները սկսելուց առաջ հենապատի մակերեսը մաքրել և փոշեզրկել/ - 197մ2, 8.87մ3

Դավիթ Բեկ թաղամասի մի հատված /Ռ. Մինասյան փող. – Դավիթ Բեկ թիվ 10 շենք/
1. Քայքայված ծածկի /8д IV/ քանդում հմիջ=30սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 10.3կմ – 1390.0մ3
2. Գոյություն ունեցող հին բազալտե եզրաքարի ապամոնտաժում, տեղափոխում լցակույտ մինչև 10.3կմ – 380.0գծմ
3. Գոյություն ունեցող մայթերի քայքայված ծածկի /8д IV/ քանդում հմիջ=15սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 10.3կմ – 100.0մ3
4. Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով – 4636.0մ2
5. Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ - 4636.0մ2
6. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 - 4636.0մ2
7. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 4636.0մ2
8. Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ – 390գծ.մ
9. Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի – 21.45մ3
10. Եզրաքարերի հիմքի և ավազակոպճային շերտի իրականացում հ=10սմ – 15.60մ3
11. Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում հ=12սմ – 656.0մ2
12. Մանրահատիկ ասֆալտբետոն հ=3սմ /Դ տիպ/ - 656.0մ2
13. Դիտահորերի սալերի ապամոնտաժում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ մինչև 10.3կմ – 2 հատ
14. Բետոնի քանդում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 10.3կմ – 0.3մ3
15. Միաձույլ բետոն B-15 – 0.1մ3
16. Հավաքովի երկաթբետոնե սալ 150x150 չափսերի – 2 հատ
17. Թուջե դիտանցք – 2 հատ
18. Թուջե կափարիչ – 2 հատ

Երկաթուղայինների փողոցի թիվ 7, 9, 11, 13, 15 շենքերի բակեր
1. Քայքայված ծածկի /8д IV/ քանդում հմիջ=30սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 8.9կմ – 1800.0մ3
2. Գոյություն ունեցող հին բազալտե եզրաքարի ապամոնտաժում, տեղափոխում լցակույտ մինչև 8.9կմ – 800.0գծմ
3. Գոյություն ունեցող մայթերի քայքայված ծածկի /8д IV/ քանդում հմիջ=15սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 8.9կմ – 100.0մ3
4. Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով – 6000.0մ2
5. Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ - 6000.0մ2
6. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 - 6000.0մ2
7. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 6000.0մ2
8. Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ – 946 գծ.մ
9. Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի – 52.03մ3
10. Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպճային շերտի իրականացում հ=10սմ – 37.84մ3
11. Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում հ=12սմ – 891.4մ2
12. Մանրահատիկ ասֆալտբետոն հ=3սմ /Դ տիպ/ - 891.4մ2
13. Դիտահորերի սալերի ապամոնտաժում նիշը ուղղելուց հետո տեղադրում նույն տեղում – 20 հատ
14. Բետոնի քանդում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 8.9կմ – 3.8մ3
15. Միաձույլ բետոն B-15 – 5.6մ3

Ա. Մանուկյան փողոցի մի հատված
1. Ա/բետոնե ծածկի կտրում սղոցով/երթևեկային մասում եզրաքարից 0.3մ հեռավորությամբ – 125.0 գծմ
2. Քայքայված ծածկի /8д IV/ քանդում հմիջ=30սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 9.6կմ – 9.5մ3
3. Գոյություն ունեցող հին բազալտե եզրաքարի ապամոնտաժում, տեղափոխում լցակույտ մինչչև 9.6կմ – 125.0 գծմ
4. Գոյություն ունեցող մայթերի քայքայված ծածկի /8д IV/ քանդում հմիջ=15սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 9.6կմ – 48.0մ3
5. Խիճ հ=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 – 38.0մ2
6. Տաք խոշորահատիկ ա/բետոն հ=6սմ - 38.0մ2
7. Գոյություն ունեցող ծածկի ֆրեզավորում հմիջ=3սմ /հանձնում պատվիրատուին/ տեղափոխում մինչև 10.0կմ – 8450.0մ2
8. Փոսային նորոգում հ=3-5սմ - 1150.0մ2
9. Հարթեցնող շերտ տաք խոշորահատիկ ա/բետոն հմիջ=3սմ – 154.2տ
10. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 8450.0մ2
11. Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ – 125 գծ.մ
12. Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի – 6.88մ3
13. Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպճային շերտի իրականացում հ=10սմ – 5.00մ3
14. Տեղաշարժված եզրաքարերի ուղղում և ամրացում – 135.0 գծմ
15. Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում հ=7սմ – 460մ2
16. Ցեմենտ-ավազային չոր խառնուրդ հ=5սմ - 460մ2
17. Բետոնե սալեր հ=4սմ - 460մ2
18. Դիտահորերի սալերի ապամոնտաժում նիշը ուղղելուց հետո տեղադրում նույն տեղում – 12 հատ
19. Բետոնի քանդում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 9.6կմ – 2.0մ3
20. Միաձույլ բետոն B-15 – 3.0մ3

Հալիձոր թաղամասի բակային տարածքներ
1. Քայքայված ծածկի /8д IV/ քանդում հմիջ=30սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 14.7կմ – 1320.0մ3
2. Գոյություն ունեցող հին բազալտե եզրաքարի ապամոնտաժում, տեղափոխում լցակույտ մինչև 14.7կմ – 500.0գծմ
3. Գոյություն ունեցող մայթերի քայքայված ծածկի /8д IV/ քանդում հմիջ=15սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 14.7կմ – 138.0մ3
4. Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով – 4390.0մ2
5. Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ - 4390.0մ2
6. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 – 4390.0մ2
7. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 4390.0մ2
8. Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ – 508 գծ.մ
9. Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի – 27.94մ3
10. Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպճային շերտի իրականացում հ=10սմ – 20.32մ3
11. Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում հ=12սմ – 920.0մ2
12. Մանրահատիկ ասֆալտբետոն հ=3սմ /Դ տիպ/ - 920.0մ2
13. Դիտահորերի սալերի ապամոնտաժում նիշը ուղղելուց հետո տեղադրում նույն տեղում – 27 հատ
14. Բետոնի քանդում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 14.7կմ – 5.2մ3
15. Միաձույլ բետոն B-15 – 7.8մ3
16. Բետոնե աստիճանների քանդում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 14.7կմ – 6.0մ3
17. Բետոնե հարթակի քանդում 100մմ հաստ, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 14.7կմ – 8.0մ3
18. Բետոնե հենապատի քանդում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 14.7 կմ – 25.0մ3
19. Բուտաբետոնի հիմքի քանդում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 14.7կմ – 6.0մ3
20. Մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 14.7կմ – 70.0գծ.մ
21. Խրամուղու քանդում հիմքի համար ձեռքով IV կարգի գրունտ, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 14.7կմ – 6.0մ3
22. Բուտաբետոնե հիմքի իրականացում B-15 – 6.3մ3
23. Բուտաբետոնե հենապատի կառուցում B-15 – 27.0մ3
24. Խճային հիմք աստիճանների և հարթակի տակ H=100մմ – 12.8մ3
25. Ե/բ աստիճանների կառուցում B-15 – 4.2մ3
26. Ամրանային ցանց 10մմ A500 200x200 – 0.26տ
27. Ե/բ հարթակ կառուցում B-15 H=100մմ – 8.0մ3
28. Ամրանային ցանց 5մմ 150x150 – 90.0մ2
29. Հենապատի երեսապատում բազալտե 30մմ սալիկներով խարսխումով - 90.0մ2
30. Աստիճանների երեսապատում բազալտե 30մմ սալիկներով - 60.0մ2
31. Հարթակների երեսապատում բազալտե 30մմ սալիկներով - 80.0մ2
32.  Բազրիք 1.4 գծ.մ /75.6 գծ.մ/ 
33.  Մետաղե ուղղ. խող. 20x20x2մմ L=9000 – 11.00կգ
34.  Մետաղե խող. 40x2մմ L=1100 – 2.10կգ
35.  Մետաղե խող. 150մմ L=250 – 0.62կգ
36.  Բետոն B-15 – 0.048մ3

Ռ. Մինասյան փողոցի թիվ 11, 12, 13 շենքերի բակեր
1. Քայքայված ծածկի /8д IV/ քանդում հմիջ=30սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 10.4կմ – 560.0մ3
2. Գոյություն ունեցող հին բազալտե եզրաքարի ապամոնտաժում, տեղափոխում լցակույտ մինչև 10.4կմ – 140.0գծմ
3. Գոյություն ունեցող մայթերի քայքայված ծածկի /8д IV/ քանդում հմիջ=15սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 10.4կմ – 32.0մ3
4. Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով – 1850.0մ2
5. Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ - 1850.0մ2
6. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 - 1850.0մ2
7. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 1850.0մ2
8. Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ – 141 գծ.մ
9. Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի – 7.76մ3
10. Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպճային շերտի իրականացում հ=10սմ – 5.64մ3
11. Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում հ=12սմ – 185.2մ2
12. Մանրահատիկ ասֆալտբետոն հ=3սմ /Դ տիպ/ - 185.2մ2

Ռ. Մինասյան փողոցի թիվ 15, 16, 17, 18, 19, 20 շենքերի բակեր
1. Քայքայված ծածկի /V 29Б/ քանդում հմիջ=30սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 10.8կմ – 2400.0մ3
2. Ա/բետոնե ծածկի կտրում սղոցով /երթևեկային մասում եզրաքարից 0.3մ հեռավորությամբ/ - 200.0գծ.մ
3. Եզրաքարից 0.3մ հեռավորությամբ ճանապարհային հագուստի /V 29Б/ քանդում հմիջ=25սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 10.8կմ – 15.0մ3
4. Գոյություն ունեցող հին բազալտե եզրաքարի ապամոնտաժում, տեղափոխում լցակույտ մինչև 10.8կմ – 390.0գծմ
5. Գոյություն ունեցող մայթերի քայքայված ծածկի /V 29Б/ քանդում հմիջ=15սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 10.8կմ – 65.0մ3
6. Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով – 6690.0մ2
7. Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ - 6690.0մ2
8. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 - 6690.0մ2
9. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 7740.0մ2
10. Փոսային նորոգում հ=3-5սմ – 180.0մ2
11. Գոյություն ունեցող ծածկի փոշեզրկում – 1050.0մ2
12. Գոյություն ունեցող ծածկի բիտումապատում - 1050.0մ2
13. Հարթեցնող շերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոն հմիջ=3սմ – 18.30տ
14. Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ – 499 գծ.մ
15. Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի – 27.45մ3
16. Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպճային շերտի իրականացում հ=10սմ – 19.96մ3
17. Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում հ=12սմ – 529.5մ2
18. Մանրահատիկ ասֆալտբետոն հ=3սմ /Դ տիպ/ - 529.5մ2
19. Դիտահորերի սալերի ապամոնտաժում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ մինչև 10.8կմ – 2 հատ
20. Բետոնի քանդում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 10.8կմ – 0.3մ3
21. Միաձույլ բետոն B-15 – 0.1մ3
22. Հավաքովի երկաթբետոնե սալ 150x150 չափսերի – 2 հատ
23. Թուջե դիտանցք – 2 հատ
24. Թուջե կափարիչ – 2 հատ

Ռ. Մինասյան փողոցի թիվ 25ա, 25բ շենքերի բակեր
1. V 29Б գրունտի մշակում էքսկավատորով /0.65մ3/, բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 10.8կմ – 950.0մ3
2. Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով – 3147.0մ2
3. Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ – 3147.0մ2
4. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 - 2941.0մ2
5. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 2941.0մ2
6. Փոսային նորոգում հ=3-5սմ – 150.0մ2
7. Գոյություն ունեցող ծածկի փոշեզրկում – 1040.0մ2
8. Գոյություն ունեցող ծածկի բիտումապատում - 1040.0մ2
9. Հարթեցնող շերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոն հմիջ=3սմ – 19.00տ
10. Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ – 60 գծ.մ
11. Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի – 3.30մ3
12. Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպճային շերտի իրականացում հ=10սմ – 2.40մ3
13. Կողնակների մաքրում բուսական շերտից բուլդոզերով 15-20սմ – 466.0մ2
14. Ցամաքուրդային III գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 10.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար – 20.6մ3
15. Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով - 20.6մ3
16. Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հ=10սմ – 466.0մ2

Սպանդարյան փողոցի 4-րդ նրբանցք
1. 8д IV գրունտի մշակում էքսկավատորով /0.65մ3/, բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 7.4կմ – 500.0մ3
2. Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով – 1673.0մ2
3. Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ – 1673.0մ2
4. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 - 1434.0մ2
5. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 1434.0մ2
6. Կողնակների մաքրում բուսական շերտից բուլդոզերով 15-20սմ – 478.0մ2
7. Ցամաքուրդային III գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 10.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար – 47.8մ3
8. Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով – 47.8մ3
9. Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հ=10սմ – 478.0մ2
10.  8д IV գրունտի մշակում էքսկավատորով /0.65մ3/, բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 7.4կմ – 77.50մ3
11. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 - 653.0մ2
12. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 653.00մ2
13. Մետաղական խողովակ d=530մմ 1գծմ=90.3կգ ծ=7մմ – 24.00գծմ
14. Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով – 40.00մ2
15. Ջրհորների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով – 34.86մ2
16. Ջրհորի միաձույլ բետոն, B 15 – 4.86մ3
17. Ավազակոպճային շերտ խողովակի տակ հ=10սմ – 2.28մ3
18. 8д IV գրունտի մշակում էքսկավատորով /0.65մ3/, բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 7.4կմ – 8.0մ3
19. Նույնը տեղում կուտակում - 8.0մ3
20.  Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ – 0.98մ3
21. Մետաղական խողովակների տեղադրում d=530մմ 1գծմ=90.3կգ ծ=7մմ – 12/1083.6 գծմ/կգ
22. Ջրհորի միաձույլ բետոն, B 15 – 1.62մ3
23.  Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով – 11.20մ2
24. Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով – 20.04մ2
25. Հետադարձ լիցք բուլդոզերով – 6.0մ3
26. Նույնը ձեռքով – 2.0մ3
27.  Գոյություն ունեցող խողովակների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին – 1/7 հատ/գծմ
28.  Ավազակոպճային շերտի իրականացում 30x34 վաքի տակ – 8.42մ3
29.  Ե/բ 30x34սմ վաքի տեղադրում B-22.5 դասի բետոնից – 153/12.24 գծմ/մ3
30.Ե/բ 30x34սմ վաքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով – 192.78մ2

Գր. Արզումանյան փողոցի 3-րդ նրբանցք
1. 8д IV գրունտի մշակում էքսկավատորով /0.65մ3/, բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 12.6կմ – 804.5մ3
2. Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով – 2336.0մ2
3. Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ - 2336.0մ2
4. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 - 1817.0մ2
5. Տաք խոշորահատիկ ա/բետոն հ=6սմ - 977.0մ2
6. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=4սմ «Բ» տիպ - 977.0մ2
7. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 1540.0մ2
8. Գոյություն ունեցող ծածկի փոշեզրկում – 700.0մ2
9. Գոյություն ունեցող ծածկի բիտումապատում - 700.0մ2
10. Հարթեցնող շերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոն հմիջ=3սմ – 12.80տ
11. Կողնակների մաքրում բուսական շերտից բուլդոզերով 15-20սմ – 719.0մ2
12. Ցամաքուրդային III գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 10.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար – 51.9մ3
13. Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով – 51.9մ3
14. Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հ=10սմ – 719.0մ2
15.  8д IV գրունտի մշակում էքսկավատորով /0.65մ3/, բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 12.6կմ – 430.00մ3
16. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 - 1430.0մ2
17. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 1430.0մ2

Երկաթուղայինների փողոցի 3-րդ նրբանցք
1. 8д IV գրունտի մշակում էքսկավատորով /0.65մ3/, բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 8.8կմ – 2313.5մ3
2. Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով – 6610.0մ2
3. Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ - 6610.0մ2
4. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 - 5145.0մ2
5. Տաք խոշորահատիկ ա/բետոն հ=6սմ - 3066.0մ2
6. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=4սմ «Բ» տիպ - 3066.0մ2
7. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 2079.0մ2
8. Կողնակների մաքրում բուսական շերտից բուլդոզերով 15-20սմ – 1465.0մ2
9. Ցամաքուրդային III գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 10.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար – 146.5մ3
10. Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով – 146.5մ3
11. Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հ=10սմ – 1465.0մ2
12. 8д IV գրունտի մշակում էքսկավատորով /0.65մ3/, բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 8.8կմ – 332.30մ3
13. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 – 1107.6մ2
14. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 1107.6մ2
15.  Եզրապատի խամքարե բետոն B20 F200 – 4.8մ3
16. Եզրապատի սվաղում – 35.84մ2
17. Եզրապատի ներկում - 35.84մ2

Լեռնագործների փողոցի 3-րդ նրբանցք
1. 8д IV գրունտի մշակում էքսկավատորով /0.65մ3/, բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 10.2կմ – 1109.2մ3
2. Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով – 3159.0մ2
3. Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ - 3159.0մ2
4. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 - 2457.0մ2
5. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 2457.0մ2
6. Կողնակների մաքրում բուսական շերտից բուլդոզերով 15-20սմ – 702.0մ2
7. Ցամաքուրդային III գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 10.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար – 70.2մ3
8. Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով – 70.2մ3
9. Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հ=10սմ – 702.0մ2
10. 8д IV գրունտի մշակում էքսկավատորով /0.65մ3/, բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 10.2կմ – 215.00մ3
11. Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ – 707.8մ2
12. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 - 707.8մ2
13. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 707.80մ2

Մ. Հարությունյան փողոցի թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 շենքերի բակ
1. Քայքայված ծածկի /8д IV/ քանդում հմիջ=30սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 8.7կմ – 3350.0մ3
2. Գոյություն ունեցող հին բազալտե եզրաքարի ապամոնտաժում, տեղափոխում լցակույտ մինչև 8.7կմ – 1200.0գծմ
3. Գոյություն ունեցող մայթերի քայքայված ծածկի /8д IV/ քանդում հմիջ=15սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 8.7կմ – 250.0մ3
4. Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով – 11036.0մ2
5. Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ - 11036.0մ2
6. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 - 11036.0մ2
7. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 11036.0մ2
8. Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ – 1217.5 գծ.մ
9. Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի – 66.96մ3
10. Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպճային շերտի իրականացում հ=10սմ – 48.70մ3
11. Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում հ=12սմ – 1618.7մ2
12. Մանրահատիկ ասֆալտբետոն հ=3սմ /Դ տիպ/ - 1618.7մ2
13. Դիտահորերի սալերի ապամոնտաժում նիշը ուղղելուց հետո տեղադրում նույն տեղում – 28 հատ
14. Բետոնի քանդում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 8.7կմ – 4.8մ3
15.  Միաձույլ բետոն B-15 – 6.8 մ3

Շահումյան փողոցի թիվ 37, 38 շենքերի բակեր
1.  Քայքայված ծածկի /8д IV/ քանդում հմիջ=30սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 8.7կմ – 240.0մ3
2. Գոյություն ունեցող հին բազալտե եզրաքարի ապամոնտաժում, տեղափոխում լցակույտ մինչև 8.7կմ – 290.0գծմ
3. Գոյություն ունեցող մայթերի քայքայված ծածկի /8д IV/ քանդում հմիջ=15սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 8.7կմ – 66.0մ3
4. Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով – 796.0մ2
5. Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ - 796.0մ2
6. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 - 796.0մ2
7. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 796.0մ2
8. Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ – 315 գծ.մ
9. Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի – 17.33մ3
10. Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպճային շերտի իրականացում հ=10սմ – 12.60մ3
11. Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում հ=12սմ – 439.0մ2
12. Մանրահատիկ ասֆալտբետոն հ=3սմ /Դ տիպ/ - 439.0մ2
13. Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ - 30.0մ2
14. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 - 30.0մ2
15. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 30.0մ2
16. Դիտահորերի սալերի ապամոնտաժում նիշը ուղղելուց հետո տեղադրում նույն տեղում – 6 հատ
17. Բետոնի քանդում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 8.7կմ – 1.0մ3
18.  Միաձույլ բետոն B-15 – 1.5 մ3

 Սպանդարյան փողոցի թիվ 6, 7 շենքերի բակեր
1. Քայքայված ծածկի /10e IV/ քանդում հմիջ=30սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 8.9կմ – 535.0մ3
2. Գոյություն ունեցող հին բազալտե եզրաքարի ապամոնտաժում, տեղափոխում լցակույտ մինչև 8.9կմ – 350.0գծմ
3. Գոյություն ունեցող մայթերի քայքայված ծածկի /10e IV/ քանդում հմիջ=15սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0.65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ մինչև 8.9կմ – 40.0մ3
4. Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով – 1782.0մ2
5. Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ - 1782.0մ2
6. Խիճ հ=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 - 1782.0մ2
7. Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ «Բ» տիպ - 1782.0մ2
8. Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ – 440 գծ.մ
9. Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի – 24.20մ3
10. Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպճային շերտի իրականացում հ=10սմ – 17.60մ3
11. Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում հ=12սմ – 262.5մ2
12. Մանրահատիկ ասֆալտբետոն հ=3սմ /Դ տիպ/ - 262.5մ2
13. Դիտահորերի սալերի ապամոնտաժում նիշը ուղղելուց հետո տեղադրում նույն տեղում – 17 հատ
14. Բետոնի քանդում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 8.9կմ – 2.8մ3
15.  Միաձույլ բետոն B-15 – 4.0 մ3

· Կապան քաղաքի Հ․ Ավետիսյան փողոցի 2, 4, 6, 28, 30, 32, 34 /մոտ 2000 քմ/  և Մ․ Պապյան 5-9, 15-20, 22, 24, 26 շենքերի բակեր /մոտ 3300 քմ/։ 
Անվտանգ երթևեկությունն ապահովելու և բարեկարգման համար նախատեսվում են հետևյալ շինարարական աշխատանքները․
Բակերի և մուտքերի՝
· Երթևեկելի մասի պատվածքի քանդում և վերակառաւոցում հետևյալ շերտերով՝
· Ավազակոպճային շերտ հ=10 սմ, 
· Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2, 
· Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում հ=5սմ, 
· Սալվածքների և մայթերի պատվածքի քանդում և վերակառուցում
· Ավազակոպճային շերտ հ=12սմ, 
· Ավազային ա/բ շերտի տեղադրում հ=3սմ։
· Ավտոտնակների հարակից տեղամասեր
· Խճային հիմքի տեղադրում հ=12սմ, 
· Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում հ=5 սմ։ 

Համաձայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է  1475353,75 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 19 502,79 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 6806,07 հազար դրամ։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման համար ծախսվել է 11998,0 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն՝ 959,84 հազար դրամ։
Ընդհանուրը /նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, փորձաքննություն, շինարարական աշխատանքներ  աշխատանքներ, այդ թվում՝ տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ/՝ 1 488 311,59 հազար դրամ։
Վերահսկողություն, կատարված աշխատանքների ընդունում /մինչև 2023 թվականի հուլիս/:

	Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի
	Ծրագրով նախատեսվում է նորոգել և ասֆալտապատել համայնքային սեփականություն հանդիսացող ճանապարհներ, փողոցներ և բակեր։ 
Նախատեսվող աշխատանքները կապիտալ բնույթի են։

	Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա
	Ծրագրի ուղղակի շահառուներ են տվյալ փողոցների 7144 բնակիչները։  
Անուղղակի շահառուներ են տվյալ թաղամասերի այցելուները, զբոսաշրջիկները, տվյալ թաղամասերում գործող ուսումնական հաստատությունների սաները և աշխատակիցները, խանութների, տնտեսական և այլ գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններից օգտվողները և հաճախորդները։ 
Ծրագրի իրականացումը համայնքի վրա կունենա միայն դրական ազդեցություն, քանի որ լուծվում է համայնքի համար առաջնահերթ խնդիր։ Ինչպես արդեն նշվել է՝ ճանապարհները գտնվում են անմխիթար վիճակում, կան նաև գրունտային հատվածներ, սակայն համայնքը չունի բավականաչափ ֆինանսական միջոցներ՝ խնդրին ինքնուրույն լուծում տալու համար։ 
Ծրագրի իրականացման արդյունքում նոր հիմնական աշխատատեղ չի ստեղծվի։ 

	Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը
	Ծրագրի իրականացման ընթացքում հիմնական աշխատատեղ չի ստեղծվի։
Ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր աշխատատեղերը՝
Բանվոր – քանդման, հողային, եզրաքարերի տեղադրման, հողային և սալիկների շերտերի /խիճ, ավազակոպիճ, ավազ, ցեմենտախառն ավազ/ տեղադրելու, ասֆալտապատման և այլ աշխատանքներ իրականացնելու համար -  32 մարդ, 
V կարգի քարագործ /նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրման աշխատանքներ իրականացնելու համար/ -  16 մարդ, 
Ընդամենը ժամանակավոր աշխատատեղ՝   48 ։
Ենթադրվում է, որ մասնագիտացված շինարարական կազմակերպությունները կունենան համապատասխան մասնագետներ /աշխղեկ, վարպետ, մեքենավարներ, վարորդներ և այլն/ ու այդ աշխատանքների իրականացման համար ժամանակավոր նոր աշխատատեղեր չեն ստեղծվի։  

	Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը
	Նախորդ տարվա բյուջեն` 6 476 448,6  հազար դրամ.
                                                                                 հազար դրամ
	 
	Պլանը
	Փաստացին
	Տոկոսը

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները
այդ թվում՝
	5593503,9 
	4182402,9 
	74,8 

	-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝
	 2806183,5
	 2948056,7
	105,1 

	- Սեփական եկամուտներ
	 
	 
	 

	-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
	 3159756,7
	1538782,5 
	48,7 

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,
որից՝
	 6476448,6
	3671375,9 
	56,7 

	- Վարչական բյուջեի ծախսեր
	 2808662,7
	2375383,8 
	84,6 

	-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր
	 4040222,2
	1600428,4 
	39,6 

	Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝
	 4094222,2
	1759587,3 
	43,0 

	- Տրանսպորտ
	1781483,0 
	779251,3 
	43,7 

	- ջրամատակարարում
	 685903,5
	377470,2 
	55,1 

	- ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ
	143255,0 
	39767,5 
	27,8 

	- պաշտպանություն
	 16920,0
	4519,8 
	26,7 

	-Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
	113520,9 
	91721,0 
	80,8 

	· Բնակարանային շինարարություն
	635967,9
	138330,1
	21,8

	· Առողջապահություն
	7000,0
	445,0
	6,4

	· Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
	293188,5
	124141,4
	42,3

	- Կրթություն
	416983,4 
	203941,0 
	49,0 




	Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն
	  9 525 647,7 հազար  դրամ.
                                                                             հազար դրամ
	 
	Պլանը

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում
այդ թվում՝
	 

	- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝
	 3140708,0

	- սեփական եկամուտներ
	 1157195,2

	- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
	 4999183,7

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,
որից՝
	 9525647,7

	- Վարչական բյուջեի ծախսեր
	 2735103,5

	-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր
	 6790544,2

	Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝
	 6790544,2

	-Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ
	246441,5

	· Պաշտպանություն
	1502331,7

	· Տնտեսական հարաբերություններ
	24127221,2

	· Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
	50104,9

	· Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ
	1117920,7

	· Հանգիստ, մշակույթ, կրոն
	619641,0

	-Կրթություն
	841383,2




	Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով
	 Կապան համայնքի 2022 թվականի տարեսկզբի ազատ մնացորդը կազմում է 1 353 837 600 ՀՀ դրամ, որից 709345,9 հազար դրամը նախատեսված է 2020 և 2021 թվականների սուբվենցիոն ծրագրերի, ինչպես նաև մի շարք նախագծերի կազմման, փորձաքննության և համայնքի բյուջեի միջոցներով շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար։ 
2022 թվականին նախատեսվող 7 սուբվենցիոն ծրագրերի համայնքի համաներդրման չափը կազմում է 1 752 629 111 ՀՀ դրամ, որին նախատեսվում է ուղղել տարեսկզբի ազատ մնացորդի 547687211 դրամը, վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդի 437441900 դրամը և 767500000 ՀՀ դրամ՝ տարածաշրջանում գործընկեր կազմակերպություններից նախատեսվող գումար։

	Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝
























- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը 11 998 000 դրամ,

- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 959 940  դրամ,

- ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ - դրամ,





- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 19 502 790 դրամ,



















- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 6 806 070 դրամ,















- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ -  դրամ,
ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը - դրամ
	1 488 311 590   դրամ (100%)
2022 թ – 595 324 636 դրամ, 
2023թ – 892 986 954 դրամ։ 

2022 թվականին նախատեսվում է իրականացնել հողային, ավազակոպճային և խճի շերտերի տեղադրման, բազալտեղ եզրաքարերի տեղադրման աշխատանքներ։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված մնացած աշխատանքները կիրականացվեն 2022 թվականին։ 

Ըստ օբյեկտների նախահաշվային արժեքները՝ 
Գ․ Նժդեհ փողոցի, 1-ին և 2-րդ նրբանցքների ճանապարհներ – 144 476 620 դրամ, 
Գր․ Արզումանյան փողոցի մի հատված – 72 585 650 դրամ, 
Դավիթ Բեկ թաղամասի մի հատված՝ /Ռ․ Մինասյան փողոցի և Դավիթ Բեկ թաղամասի հատման տեղի և  Դավիթ Բեկի թիվ 10 շենք տանող հատված/– 74 528 850 դրամ, 
Երկաթուղայինների փողոցի թիվ 7, 9, 11, 13 և 15 շենքերի բակերի վերանորոգում և ասֆալտապատում – 104 413 710 դրամ, 
Ա․Մանուկյանի արձանի և Կապան-Մոլ առևտրի կենտրոնի դիմացի հրապարակի միջանկյալ հատված – 87 224 220 դրամ, 
Հալիձոր թաղամասի բակային տարածքի մի հատվածի վերանորոգում և ասֆալտապատում – 91 892 560 դրամ, 
Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 11, 12, 13, 14 շենքերի բակերի վերանորոգում և ասֆալտապատում – 28 958 790 դրամ, 
Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 15, 16, 17, 18, 19, 20 շենքերի բակերի վերանորոգում և ասֆալտապատում – 120 132 970 դրամ, 
Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 25Ա և 25 Բ շենքերի բակերի և շենքեր տանող ճանապարհի ասֆալտապատում – 46 449 090 դրամ, 
Սպանդարյան փողոցի 4-րդ նրբանցքի ճանապարհահատվածի ասֆալտապատում – 34 462 070 դրամ, 
Գր․ Արզումանյան փողոցի 3-րդ նրբանցքի ճանապարհի ասֆալտապատում – 59 354 130 դրամ, 
Երկաթուղայինների փողոցի 3-րդ նրբանցքի ճանապարհների հիմնանորոգում – 109 651 430 դրամ, 
Լեռնագործների փողոցի 3-րդ նրբանցքի ճանապարհների ասֆալտապատում – 47 361 180 դրամ, 
Մ․ Հարությունյան փողոցի թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 շենքերի և Շահումյան 37 և 38 շենքերի բակերի վերանորոգում և ասֆալտապատում – 201 902 140 դրամ, 
Սպանդարյան փողոցի թիվ 6 և 7 շենքերի բակերի վերանորոգում և ասֆալտապատում – 34 680 740 դրամ, 
Մ․ Պապյան փողոցի թիվ 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 շենքերի բակերի ասֆալտապատում, մայթերի վերանորոգում, եզրաքարերի փոխարինում, լուսատուների տեղադրում, Հ․ Ավետիսյան փողոցի թիվ 2, 4, 6, 28, 30, 32, 34, շենքերի բակերի ասֆալտապատւոմ, մայթերի վերանորոգում, եզրաքարերի փոխարինում, լուսատուների տեղադրում – 217 279 600 դրամ։ 



Ըստ օբյեկտների հնարավոր չէ առանձնացնել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի գումարը, քանի որ պայմանագիրը կնքվել է մեկ ընդհանուր արժեքով՝ առանց ըստ հատվածների առանձնացման։ 

Ըստ օբյեկտների հնարավոր չէ առանձնացնել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության գումարը, քանի որ պայմանագիրը կնքվել է մեկ ընդհանուր արժեքով՝ առանց ըստ հատվածների առանձնացման։ 

Ինժեներաերկրաբանական հետախուզության աշխատանքներն իրականացումը դրվել է նախագծող կազմակերպության վրա, աշխատանքները կատարված են և  համապատասխան փաստաթուղթը ներառված է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում, այդ պատճառով ծախս չի նախատեսվել։ 

Գ․ Նժդեհ փողոցի, 1-ին և 2-րդ նրբանցքների ճանապարհներ – 1 668690 դրամ, 
Գր․ Արզումանյան փողոցի մի հատված – 1 003 080 դրամ, 
Դավիթ Բեկ թաղամասի մի հատված՝ /Ռ․ Մինասյան փողոցի և Դավիթ Բեկ թաղամասի հատման տեղի և  Դավիթ Բեկի թիվ 10 շենք տանող հատված/– 1 029 940 դրամ, 
Երկաթուղայինների փողոցի թիվ 7, 9, 11, 13 և 15 շենքերի բակերի վերանորոգում և ասֆալտապատում – 1 442 920 դրամ, 
Ա․Մանուկյանի արձանի և Կապան-Մոլ առևտրի կենտրոնի դիմացի հրապարակի միջանկյալ հատված – 1 205 380 դրամ, 
Հալիձոր թաղամասի բակային տարածքի մի հատվածի վերանորոգում և ասֆալտապատում – 1 269 890 դրամ, 
Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 11, 12, 13, 14 շենքերի բակերի վերանորոգում և ասֆալտապատում – 443 790 դրամ, 
Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 15, 16, 17, 18, 19, 20 շենքերի բակերի վերանորոգում և ասֆալտապատում – 1 660 150 դրամ, 
Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 25Ա և 25 Բ շենքերի բակերի և շենքեր տանող ճանապարհի ասֆալտապատում – 711 820 դրամ, 
Սպանդարյան փողոցի 4-րդ նրբանցքի ճանապարհահատվածի ասֆալտապատում – 542 450 դրամ, 
Գր․ Արզումանյան փողոցի 3-րդ նրբանցքի ճանապարհի ասֆալտապատում – 909 590 դրամ, 
Երկաթուղայինների փողոցի 3-րդ նրբանցքի ճանապարհների հիմնանորոգում – 1 515 300 դրամ, 
Լեռնագործների փողոցի 3-րդ նրբանցքի ճանապարհների ասֆալտապատում – 725 800 դրամ, 
Մ․ Հարությունյան փողոցի թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 շենքերի և Շահումյան 37 և 38 շենքերի բակերի վերանորոգում և ասֆալտապատում – 2 331 950 դրամ, 
Սպանդարյան փողոցի թիվ 6 և 7 շենքերի բակերի վերանորոգում և ասֆալտապատում – 531 480 դրամ, 
Մ․ Պապյան փողոցի թիվ 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 շենքերի բակերի ասֆալտապատում, մայթերի վերանորոգում, եզրաքարերի փոխարինում, լուսատուների տեղադրում, Հ․ Ավետիսյան փողոցի թիվ 2, 4, 6, 28, 30, 32, 34, շենքերի բակերի ասֆալտապատւոմ, մայթերի վերանորոգում, եզրաքարերի փոխարինում, լուսատուների տեղադրում – 2 509 560 դրամ։ 


Գ․ Նժդեհ փողոցի, 1-ին և 2-րդ նրբանցքների ճանապարհներ – 667 480  դրամ, 
Գր․ Արզումանյան փողոցի մի հատված – 334 360 դրամ, 
Դավիթ Բեկ թաղամասի մի հատված՝ /Ռ․ Մինասյան փողոցի և Դավիթ Բեկ թաղամասի հատման տեղի և  Դավիթ Բեկի թիվ 10 շենք տանող հատված/– 343 310 դրամ, 
Երկաթուղայինների փողոցի թիվ 7, 9, 11, 13 և 15 շենքերի բակերի վերանորոգում և ասֆալտապատում – 480 970 դրամ, 
Ա․Մանուկյանի արձանի և Կապան-Մոլ առևտրի կենտրոնի դիմացի հրապարակի միջանկյալ հատված – 401 790 դրամ, 
Հալիձոր թաղամասի բակային տարածքի մի հատվածի վերանորոգում և ասֆալտապատում – 423 300 դրամ, 
Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 11, 12, 13, 14 շենքերի բակերի վերանորոգում և ասֆալտապատում – 133 140 դրամ, 
Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 15, 16, 17, 18, 19, 20 շենքերի բակերի վերանորոգում և ասֆալտապատում – 553 380 դրամ, 
Ռ․ Մինասյան փողոցի թիվ 25Ա և 25 Բ շենքերի բակերի և շենքեր տանող ճանապարհի ասֆալտապատում – 213 550 դրամ, 
Սպանդարյան փողոցի 4-րդ նրբանցքի ճանապարհահատվածի ասֆալտապատում – 163 030 դրամ, 
Գր․ Արզումանյան փողոցի 3-րդ նրբանցքի ճանապարհի ասֆալտապատում – 272 880 դրամ, 
Երկաթուղայինների փողոցի 3-րդ նրբանցքի ճանապարհների հիմնանորոգում – 505 100 դրամ, 
Լեռնագործների փողոցի 3-րդ նրբանցքի ճանապարհների ասֆալտապատում – 217 740 դրամ, 
Մ․ Հարությունյան փողոցի թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 շենքերի և Շահումյան 37 և 38 շենքերի բակերի վերանորոգում և ասֆալտապատում – 932 780 դրամ, 
Սպանդարյան փողոցի թիվ 6 և 7 շենքերի բակերի վերանորոգում և ասֆալտապատում – 159 440 դրամ, 
Մ․ Պապյան փողոցի թիվ 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 շենքերի բակերի ասֆալտապատում, մայթերի վերանորոգում, եզրաքարերի փոխարինում, լուսատուների տեղադրում, Հ․ Ավետիսյան փողոցի թիվ 2, 4, 6, 28, 30, 32, 34, շենքերի բակերի ասֆալտապատւոմ, մայթերի վերանորոգում, եզրաքարերի փոխարինում, լուսատուների տեղադրում – 1 003 820 դրամ։ 


	Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը
	669 740 216 ՀՀ  դրամ (45 %)

	Այլ ներդրողներ
	Չկան


	Ծրագրի իրականացման տևողությունը
	Սկիզբը 01 հունիս 2022թ. 
Տևողությունը 1 տարի, 1 ամիս

	Ծրագրի ծախսերը
	Համաձայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է  1475353,75 հազար դրամ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն՝ 19 502,79 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 6806,07 հազար դրամ։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման համար ծախսվել է 11998,0 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն՝ 959,84 հազար դրամ։
Ընդհանուրը /նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, փորձաքննություն, շինարարական աշխատանքներ  աշխատանքներ, այդ թվում՝ տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ/՝ 1 488 311,59 հազար դրամ։
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կցվում են ծրագրի ամբողջական փաթեթին։ 

	Ամսաթիվ
	 31 հունվարի 2022թ., լրամշակված՝ 22 փետրվար 2022թ, ամբողջական փաթեթը կազմված է 


 Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին (նշել  այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը  համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):
Համայնքի տնտեսական պատասխանատու         
Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը
Հասմիկ Ղոնյան， +374 94 31 41 51， hasmikghonyan@gmail.com
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